

PAVIMENTO	SETOR	PÉ DIREITO M	METRO LINEAR DESC. PORTA	M2 CEGA (Divisória New Job módulo Cego NJ002)	M2 CEGA +1/2 VIDRO SIMPLES (Divisória New Job módulo 1/2 vidro Simples NJ041)	M2 VIDRO DUPLO COM PERSIANA (Divisória New Job módulo vidro com persiana NJ151)	M2 VIDRO SIMPLES (Divisória New Job módulo vidro simples NJ131)	M2 CEGA + 1/2 VIDRO DUPLO COM PERSIANA (Divisória New Job módulo 1/2 vidro Persiana NJ061)	UN PORTAS 0,80 M CEGAS DE GIRO (Porta New Job de giro NJ342)	UN PORTAS 1,60 M DUPLA CEGAS DE GIRO (Porta dupla New Job NJ380)	UN PORTAS 2,00 M DUPLA CEGAS DE CORRER (Porta dupla New Job NJ410)
TÉRREO	ATENDIMENTO(1,2,3)	2,60	11,25	29,25					3,00		
TÉRREO	ATENDIMENTO(1,2,3)	2,60	6,55		17,03						
TÉRREO	SERVIDOR/TI	2,60	2,58	6,71					1,00		
TÉRREO	DEP COBRANCA	2,60	9,28	24,13					1,00		
TÉRREO	DEP COBRANCA	2,60	4,51				11,73				
TÉRREO	DEP FISCALIZACAO	2,60	9,28	24,13					1,00		
TÉRREO	DEP FISCALIZACAO	2,60	4,75				12,35				
TÉRREO	SECRET ADM	2,60	3,97	10,32					1,00		
TÉRREO	SECRET ADM	2,60	4,62				12,01				
4 PAVIMENTO	CEFISP	2,60	5,37	13,96					1,00		
4 PAVIMENTO	CEFISP	2,60	3,46				9,00				
4 PAVIMENTO	COAPIN	2,60	5,58	14,51					1,00		
4 PAVIMENTO	COAPIN	2,60	3,46				9,00				
4 PAVIMENTO	CRECICON	2,60	2,26	5,88					1,00		
4 PAVIMENTO	CRECICON	2,60	3,60				9,36				
4 PAVIMENTO	SALA DE REUNIÕES	2,60	6,52	16,95						2,00	
4 PAVIMENTO	SALA DE REUNIÕES	2,60	7,16				18,62				
5 PAVIMENTO	EXEC FISCAL	2,60	9,18	23,87					1,00		
5 PAVIMENTO	EXEC FISCAL	2,60	9,03		23,48						
5 PAVIMENTO	REUNIÕES	2,60	6,97			18,12			1,00		
5 PAVIMENTO	ADVOGADOS	2,60	3,59	9,33					1,00		
5 PAVIMENTO	ADVOGADOS	2,60	2,90					7,54			
5 PAVIMENTO	PROCURADORIA	2,60	7,00	18,20					1,00		
5 PAVIMENTO	DIRETOR SECRETARIO	2,60	2,65				6,89		1,00		
5 PAVIMENTO	DIRETOR SECRETARIO	2,60	7,63	19,84							
5 PAVIMENTO	DIRETOR TESOUR.	2,60	2,11	5,49					1,00		
5 PAVIMENTO	DIRETOR TESOUR.	2,60	0,90					2,34			
5 PAVIMENTO	DEP COMUNIC.	2,60	7,27	18,90					1,00		
5 PAVIMENTO	DEP COMUNIC.	2,60	2,58				6,71		1,00		
5 PAVIMENTO	DEP COMUNIC.	2,60	2,02				5,25				
5 PAVIMENTO	DEP COMUNIC.	2,60	0,94	2,44							
5 PAVIMENTO	VICE PRES.	2,60	5,98					15,55	1,00		
5 PAVIMENTO	VICE PRES.	2,60	3,84	9,98							
5 PAVIMENTO	VICE PRES. ADJ	2,60	0,48	1,25					1,00		
5 PAVIMENTO	VICE PRES. ADJ	2,60	2,20					5,72			
6 PAVIMENTO	REUNIÕES	2,60	8,22	21,37					1,00		
6 PAVIMENTO	ASSES. PRESIDENCIA	2,60	2,20			5,72			1,00		
6 PAVIMENTO	PRESIDENCIA COFECI	2,60	7,42	19,29							
6 PAVIMENTO	PRESIDENCIA COFECI	2,60	2,60		6,76				1,00		
6 PAVIMENTO	SUPERINT.	2,60	2,23			5,80			1,00		
6 PAVIMENTO	SUPERINT.	2,60	2,90	7,54							
6 PAVIMENTO	CHEFIA GABIN.	2,60	1,57			4,08			1,00		
6 PAVIMENTO	CHEFIA GABIN.	2,60	3,38	8,79							
6 PAVIMENTO	PRESIDENCIA CRECI	2,60	6,42	16,69					1,00		
6 PAVIMENTO	PRESIDENCIA CRECI	2,60	3,78		9,83						
6 PAVIMENTO	SECR EXECUTIVO	2,60	6,64	17,26					1,00		
6 PAVIMENTO	SECR EXECUTIVO	2,60	5,69					14,79			
6 PAVIMENTO	ESPERA	2,60	4,64	12,06						2,00	1,00
			TOTAL M2	358,15	57,10	33,72	100,91	45,94	27,00	4,00	1,00
			R\$ M2	R\$ 715,65	R\$ 1.056,56	R\$ 1.772,95	R\$ 1.107,87	R\$ 1.639,64	R\$ 2.804,86	R\$ 4.829,24	R\$ 6.656,57
			TOTAL ITENS:	R\$ 256.310,05	R\$ 60.325,35	R\$ 59.787,42	R\$ 111.790,73	R\$ 75.328,34	R\$ 75.731,22	R\$ 19.316,96	R\$ 6.656,57
			TOTAL FINAL:	R\$ 665.246,64							